

| Sammanställning | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Köpt tjänst schakt | | | 1 185 000 kr |
| Kostnad material och montage | | | 322 050 kr |
| Montörskostnad | | | 54 600 kr |
| Projekteringstid, detaljprojektering | | | |
| Projekt total: | | | 1 779 450 kr |
| Uppskattad kostnad oförutsett | | | 266 918 kr |

| Beskrivning | Antal | Enh | å pris | Summa |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-------------------|
| Seldonet | | | | 0 kr |
| Schakt | 0 | meter | 3 000 kr | 0 kr |
| Kabelskyddsror SRN-P | 0 | meter | 70 kr | 0 kr |
| Anslutningsavgift (uppskattad) | 0 | st | 30 000 kr | 0 kr |
| Markskåp | 0 | st | 35 000 kr | 0 kr |
| Montagematerial | 0 | st | 5 000 kr | 0 kr |
| Arbetsid | 0 | timmar | 650 kr | 0 kr |
| Kabel (5G16mm ²) | 0 | meter | 160 kr | 0 kr |
| Entity laddkåpor (ej elbilsaddare) | 0 | st | 16 000 kr | 0 kr |
| Gjutning stolpfundament | 0 | st | 5 000 kr | 0 kr |
| Stolpar | 0 | st | 8 000 kr | 0 kr |
| <i>Framtida arbeten</i> Ombyggnad eget markskåp, direktmätning till strömtrafomätning | 0 | st | 25 000 kr | 0 kr |
| Selpinnen | | | | 0 kr |
| Schakt | 0 | meter | 3 000 kr | 0 kr |
| Kabelskyddsror SRN-P | 0 | meter | 70 kr | 0 kr |
| Anslutningsavgift (uppskattad) | 0 | st | 30 000 kr | 0 kr |
| Markskåp | 0 | st | 35 000 kr | 0 kr |
| Montagematerial | 0 | st | 5 000 kr | 0 kr |
| Arbetsid | 0 | timmar | 650 kr | 0 kr |
| Kabel (5G16mm ²) | 0 | meter | 160 kr | 0 kr |
| Entity laddkåpor (ej elbilsaddare) | 0 | st | 16 000 kr | 0 kr |
| Gjutning stolpfundament | 0 | st | 5 000 kr | 0 kr |
| Stolpar | 0 | st | 8 000 kr | 0 kr |
| <i>Framtida arbeten</i> Ombyggnad eget markskåp, direktmätning till strömtrafomätning | 0 | st | 25 000 kr | 0 kr |
| Sadelmakaren | | | | 386 400 kr |
| Schakt | 100 | meter | 3 000 kr | 300 000 kr |
| Kabelskyddsror SRN-P | 100 | meter | 70 kr | 7 000 kr |
| Anslutningsavgift (uppskattad) | 1 | st | 30 000 kr | 30 000 kr |
| Markskåp | 1 | st | 35 000 kr | 35 000 kr |
| Montagematerial | 1 | st | 5 000 kr | 5 000 kr |
| Arbetsid | 12 | timmar | 650 kr | 7 800 kr |
| Kabel (5G16mm ²) | 10 | meter | 160 kr | 1 600 kr |
| Entity laddkåpor (ej elbilsaddare) | 0 | st | 16 000 kr | 0 kr |
| Gjutning stolpfundament | 0 | st | 5 000 kr | 0 kr |
| Stolpar | 0 | st | 8 000 kr | 0 kr |
| <i>Framtida arbeten</i> Ombyggnad eget markskåp, direktmätning till strömtrafomätning | 0 | st | 25 000 kr | 0 kr |
| Lek | | | | 0 kr |
| Schakt | 0 | meter | 3 000 kr | 0 kr |
| Kabelskyddsror SRN-P | 0 | meter | 70 kr | 0 kr |
| Anslutningsavgift (uppskattad) | 0 | st | 30 000 kr | 0 kr |
| Markskåp | 0 | st | 35 000 kr | 0 kr |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-------------------|
| Montagematerial | 0 | st | 5 000 kr | 0 kr |
| Arbets tid | 0 | timmar | 650 kr | 0 kr |
| Kabel (5G16mm ²) | 0 | meter | 160 kr | 0 kr |
| Entity laddkåpor (ej elbilsaddare) | 0 | st | 16 000 kr | 0 kr |
| Gjutning stolpfundament | 0 | st | 5 000 kr | 0 kr |
| Stolpar | 0 | st | 8 000 kr | 0 kr |
| <i>Framtida arbeten</i> | | | | 0 kr |
| Ombyggnad eget markskåp, direktmätning till strömtrafomätning | 0 | st | 25 000 kr | 0 kr |
| Sadelplatsen | | | | 213 200 kr |
| Schakt | 40 | meter | 3 000 kr | 120 000 kr |
| Kabelskyddsror SRN-P | 40 | meter | 70 kr | 2 800 kr |
| Anslutningsavgift (uppskattad) | 1 | st | 30 000 kr | 30 000 kr |
| Markskåp | 1 | st | 35 000 kr | 35 000 kr |
| Montagematerial | 1 | st | 5 000 kr | 5 000 kr |
| Arbets tid | 24 | timmar | 650 kr | 15 600 kr |
| Kabel (5G16mm ²) | 30 | meter | 160 kr | 4 800 kr |
| Entity laddkåpor (ej elbilsaddare) | 0 | st | 16 000 kr | 0 kr |
| Gjutning stolpfundament | 0 | st | 5 000 kr | 0 kr |
| Stolpar | 0 | st | 8 000 kr | 0 kr |
| <i>Framtida arbeten</i> | | | | 0 kr |
| Ombyggnad eget markskåp, direktmätning till strömtrafomätning | 0 | st | 25 000 kr | 0 kr |
| Sadelbommen | | | | 232 900 kr |
| Schakt | 50 | meter | 3 000 kr | 150 000 kr |
| Kabelskyddsror SRN-P | 50 | meter | 70 kr | 3 500 kr |
| Anslutningsavgift (uppskattad) | 1 | st | 30 000 kr | 30 000 kr |
| Markskåp | 1 | st | 35 000 kr | 35 000 kr |
| Montagematerial | 1 | st | 5 000 kr | 5 000 kr |
| Arbets tid | 12 | timmar | 650 kr | 7 800 kr |
| Kabel (5G16mm ²) | 10 | meter | 160 kr | 1 600 kr |
| Entity laddkåpor (ej elbilsaddare) | 0 | st | 16 000 kr | 0 kr |
| Gjutning stolpfundament | 0 | st | 5 000 kr | 0 kr |
| Stolpar | 0 | st | 8 000 kr | 0 kr |
| <i>Framtida arbeten</i> | | | | 0 kr |
| Ombyggnad eget markskåp, direktmätning till strömtrafomätning | 0 | st | 25 000 kr | 0 kr |
| Sadelknappen | | | | 171 500 kr |
| Schakt | 30 | meter | 3 000 kr | 90 000 kr |
| Kabelskyddsror SRN-P | 30 | meter | 70 kr | 2 100 kr |
| Anslutningsavgift (uppskattad) | 1 | st | 30 000 kr | 30 000 kr |
| Markskåp | 1 | st | 35 000 kr | 35 000 kr |
| Montagematerial | 1 | st | 5 000 kr | 5 000 kr |
| Arbets tid | 12 | timmar | 650 kr | 7 800 kr |
| Kabel (5G16mm ²) | 10 | meter | 160 kr | 1 600 kr |
| Entity laddkåpor (ej elbilsaddare) | 0 | st | 16 000 kr | 0 kr |
| Gjutning stolpfundament | 0 | st | 5 000 kr | 0 kr |
| Stolpar | 0 | st | 8 000 kr | 0 kr |
| <i>Framtida arbeten</i> | | | | 0 kr |
| Ombyggnad eget markskåp, direktmätning till strömtrafomätning | 0 | st | 25 000 kr | 0 kr |
| Sadelkåpan | | | | 232 900 kr |
| Schakt | 50 | meter | 3 000 kr | 150 000 kr |
| Kabelskyddsror SRN-P | 50 | meter | 70 kr | 3 500 kr |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-------------------|
| Anslutningsavgift (uppskattad) | 1 | st | 30 000 kr | 30 000 kr |
| Markskåp | 1 | st | 35 000 kr | 35 000 kr |
| Montagematerial | 1 | st | 5 000 kr | 5 000 kr |
| Arbetstid | 12 | timmar | 650 kr | 7 800 kr |
| Kabel (5G16mm ²) | 10 | meter | 160 kr | 1 600 kr |
| Entity laddkåpor (ej elbilsaddare) | 0 | st | 16 000 kr | 0 kr |
| Gjutning stolpfundament | 0 | st | 5 000 kr | 0 kr |
| Stolpar | 0 | st | 8 000 kr | 0 kr |
| <i>Framtida arbeten</i> | | | | 0 kr |
| Ombyggnad eget markskåp, direktmätning till strömtrafomätning | 0 | st | 25 000 kr | 0 kr |
| Målkameran | | | | 232 900 kr |
| Schakt | 50 | meter | 3 000 kr | 150 000 kr |
| Kabelskyddsror SRN-P | 50 | meter | 70 kr | 3 500 kr |
| Anslutningsavgift (uppskattad) | 1 | st | 30 000 kr | 30 000 kr |
| Markskåp | 1 | st | 35 000 kr | 35 000 kr |
| Montagematerial | 1 | st | 5 000 kr | 5 000 kr |
| Arbetstid | 12 | timmar | 650 kr | 7 800 kr |
| Kabel (5G16mm ²) | 10 | meter | 160 kr | 1 600 kr |
| Entity laddkåpor (ej elbilsaddare) | 0 | st | 16 000 kr | 0 kr |
| Gjutning stolpfundament | 0 | st | 5 000 kr | 0 kr |
| Stolpar | 0 | st | 8 000 kr | 0 kr |
| <i>Framtida arbeten</i> | | | | 0 kr |
| Ombyggnad eget markskåp, direktmätning till strömtrafomätning | 0 | st | 25 000 kr | 0 kr |
| Ridläraren | | | | 0 kr |
| Schakt | 0 | meter | 3 000 kr | 0 kr |
| Kabelskyddsror SRN-P | 0 | meter | 70 kr | 0 kr |
| Anslutningsavgift (uppskattad) | 0 | st | 30 000 kr | 0 kr |
| Markskåp | 0 | st | 35 000 kr | 0 kr |
| Montagematerial | 0 | st | 5 000 kr | 0 kr |
| Arbetstid | 0 | timmar | 650 kr | 0 kr |
| Kabel (5G16mm ²) | 0 | meter | 160 kr | 0 kr |
| Entity laddkåpor (ej elbilsaddare) | 0 | st | 16 000 kr | 0 kr |
| Gjutning stolpfundament | 0 | st | 5 000 kr | 0 kr |
| Stolpar | 0 | st | 8 000 kr | 0 kr |
| <i>Framtida arbeten</i> | | | | 0 kr |
| Ombyggnad eget markskåp, direktmätning till strömtrafomätning | 0 | st | 25 000 kr | 0 kr |
| Ridpiskan | | | | 309 650 kr |
| Schakt | 75 | meter | 3 000 kr | 225 000 kr |
| Kabelskyddsror SRN-P | 75 | meter | 70 kr | 5 250 kr |
| Anslutningsavgift (uppskattad) | 1 | st | 30 000 kr | 30 000 kr |
| Markskåp | 1 | st | 35 000 kr | 35 000 kr |
| Montagematerial | 1 | st | 5 000 kr | 5 000 kr |
| Arbetstid | 12 | timmar | 650 kr | 7 800 kr |
| Kabel (5G16mm ²) | 10 | meter | 160 kr | 1 600 kr |
| Entity laddkåpor (ej elbilsaddare) | 0 | st | 16 000 kr | 0 kr |
| Gjutning stolpfundament | 0 | st | 5 000 kr | 0 kr |
| Stolpar | 0 | st | 8 000 kr | 0 kr |
| <i>Framtida arbeten</i> | | | | 0 kr |
| Ombyggnad eget markskåp, direktmätning till strömtrafomätning | 0 | st | 25 000 kr | 0 kr |